
Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku m2 22,968

11. KNR  404-05-09-03-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2 50,000

20. KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 przyjęto 30% 

tynków do skucia

m2 54,000

30. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 54,000

54,000

40. KNR  401-07-35-04-00 Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich m2 54,000

54,000

50. KNR  712-00-01-01-00 Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej m2 32,289

32,289

60. KNR  712-00-01-02-00 Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton pionowej m2 94,230

94,230

100. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 148,230

110. KNR  202-26-09-01-50 Analogia: przyklejenie styropianu na wcięciu komina w celu wyrównania powierzchni 

komina

m2 23,000

120. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 32,289

130. KNR  401-02-03-13-00 Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15 m2 32,289

150. KNR  202-26-09-08-50 Ocieplenie scian styropianem - ochrona narozników katownikami metr 243,560

9,100

12,220

9,460

13,460

5,040

7,780

9,100

15,260

12,820

9,260

6,540

13,400

12,620

6,460

8,840

12,800

14,700

7,800

7,620

12,720

5,600

8,720

12,800

9,440

170. KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m2 180,519

180,519

180. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 148,230

190. KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 32,289
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Dworcowa 6 - remontu kominów ponad dachem wraz z zadaszeniem wylotów przewodów kominowych

DZIAŁ  1 CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1) 54

1) 54

1) 2,43*0,42+0,43*3,6+2,3*0,43+0,72*4,15+0,54*0,54+0,43*1,76+0,43*2,42+5,03*0,44+3,9*0,43+2

1) 148,230-54,0

1) 0,85*4+0,42*2+2,43*2

2) 1,04*4+0,43*2+3,6*2

3) 1,0*4+2,3*2+0,43*2

4) 0,93*4+4,15*2+0,72*2

5) 0,72*4+0,54*4

6) 0,85*4+1,76*2+0,43*2

7) 0,85*4+0,43*2+2,42*2

8) 1,08*4+5,03*2+0,44*2

9) 1,04*4+0,43*2+3,9*2

10) 1,04*4+2,1*2+0,45*2

11) 0,94*4+0,41*2+0,98*2

12) 0,95*4+0,81*2+3,99*2

13) 1,03*4+3,84*2+0,41*2

14) 0,9*4+0,98*2+0,45*2

15) 0,98*4+0,42*2+2,04*2

16) 1,09*4+0,54*2+3,68*2

17) 0,94*4+5,03*2+0,44*2

18) 0,8*4+1,88*2+0,42*2

19) 0,8*4+1,79*2+0,42*2

20) 0,97*4+3,7*2+0,72*2

21) 0,81*4+0,59*4

22) 1,02*4+0,42*2+1,9*2

23) 1,15*4+3,67*2+0,43*2

24) 0,83*4+2,6*2+0,46*2

1) 148,230+32,289



330. KNR  240-02-02-02-02 Malowanie dwukrotne farbą silikonową zewnętrznych tynków gładkich bez 

gruntowania

m2 148,230

340. KNR  202-06-02-07-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego m2 32,289

350. KNR  202-06-02-08-00 Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego m2 32,289

361. KNR  202-05-29-06-60 Obróbki dachowe papa termozgrzewalna DKD - kominów metr 150,000

370. KNR  202-05-06-01-01 Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm m2 22,968

380.   000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarskim kmpl 1,000

401.   000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: wykonanie, dostraczenie i montaż zdaszeń wylotu kominów - daszki 

dwuspadowe z blachy ocynkowanej na konstrukcji z kątowników stalo z/g 20x20x2 

zabezpieczonych antykorozyjnie

kmpl 1,000

410. KNNR N002-13-01-05-00 Dostarczenie i montaż siatek przykręcanych do konstrukcji zadaszenia wylotów 

kominów (zabezpieczenie przed ptakami) z siatki karbowanej ocynkowanej ciętej o 

oczkach 15x15mm średnicy drutu 2mm na wszystkie kominy o łącznej powierzchni 

siatki 30 m2. Katalogowy ciężar siatki 3,5kg/m2

kg 105,000

105,000

420. KNR  202-16-21-02-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m m2 39,000

39,000

421. RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 87,150

430. CEN  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: Opłata za zajęcie chodnika na potrzeby ustawienia rusztowania - 

należy uzyskać zgodę od ZDM KONIN na zjęcie pasa drogowego oraz uiścić opłatę za 

zajęcie

szt 1,000

1) 30,0*3,5

1) 3,0*13


