PRZEDMIAR ROBOT Zatacznik Nr 4

Dworcowa 6 - remontu kominéw ponad dachem wraz z zadaszeniem wylotéw przewodéw kominowych

Poz Symbol Nazwa Jedn llos¢
DZIAL 1 CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10. KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapow itp. nie nadajgcych sie do uzytku m2 22,968
11. KNR 404-05-09-03-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 50,000
20. KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na $cianach tynkdw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 przyjeto 30% m2 54,000
tynkéw do skucia
30. KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 54,000
1) 54 54,000
40. KNR 401-07-35-04-00 Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na kominach dachéw ptaskich m2 54,000
1) 54 54,000
50. KNR 712-00-01-01-00 Czyszczenie reczne szczotkami konstr beton poziomej m2 32,289
1) 2,43%0,42+0,43%*3,6+2,3%0,43+0,72%4,15+0,54*0,54+0,43*1,76+0,43*2,42+5,03%0,44+3,9%0,43+2 32,289
60. KNR 712-00-01-02-00 Czyszczenie reczne szczotkami konstr beton pionowej m2 94,230
1) 148,230-54,0 94,230
100. KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 148,230
110. KNR 202-26-09-01-50 Analogia: przyklejenie styropianu na wcieciu komina w celu wyréwnania powierzchni m2 23,000
komina
120. KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 32,289
130. KNR 401-02-03-13-00 Uzupetnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15 m2 32,289
150. KNR 202-26-09-08-50 QOcieplenie scian styropianem - ochrona naroznikéw katownikami metr 243,560
1) 0,85%4+0,42*2+2,43%*2 9,100
2) 1,04%4+0,43*2+3,6*2 12,220
3) 1,0%4+2,3*%2+0,43*2 9,460
4) 0,93*%4+4,15%2+0,72%*2 13,460
5) 0,72*4+0,54%*4 5,040
6) 0,85%4+1,76*2+0,43%*2 7,780
7) 0,85%4+0,43*2+2,42%*2 9,100
8) 1,08*4+5,03*2+0,44*2 15,260
9) 1,04%4+0,43%*2+3,9%2 12,820
10) 1,04*4+2,1*%2+0,45%*2 9,260
11) 0,94*4+0,41*2+0,98*2 6,540
12) 0,95%4+0,81*2+3,99%*2 13,400
13) 1,03*4+3,84%2+0,41*2 12,620
14) 0,9*%4+0,98*2+0,45*2 6,460
15) 0,98%4+0,42*2+2,04%*2 8,840
16) 1,09%4+0,54%*2+3,68*2 12,800
17) 0,94*4+5,03*2+0,44*2 14,700
18) 0,8*4+1,88*2+0,42*2 7,800
19) 0,8%4+1,79*2+0,42*2 7,620
20) 0,97%4+3,7*%2+0,72*%2 12,720
21) 0,81*4+0,59*4 5,600
22) 1,02%4+0,42%*2+1,9*2 8,720
23) 1,15%4+3,67*%2+0,43*2 12,800
24) 0,83*%4+2,6*2+0,46*2 9,440
170. KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m2 180,519
1) 148,230+32,289 180,519
180. KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 148,230

190. KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT m2 32,289
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RUSZ 48201

CEN 000-00-00-00-00

Malowanie dwukrotne farbg silikonowg zewnetrznych tynkow gtadkich bez
gruntowania

Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego

Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego

Obrébki dachowe papa termozgrzewalna DKD - komindw

Rdzne obrobki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm

Kalkulacja wtasna: uszczelnienie obrébek blacharskich uszczelniaczem dekarskim

Kalkulacja wtasna: wykonanie, dostraczenie i montaz zdaszen wylotu kominéw - daszki
dwuspadowe z blachy ocynkowanej na konstrukcji z katownikéw stalo z/g 20x20x2
zabezpieczonych antykorozyjnie

Dostarczenie i montaz siatek przykrecanych do konstrukcji zadaszenia wylotéw
komindéw (zabezpieczenie przed ptakami) z siatki karbowanej ocynkowanej cietej o
oczkach 15x15mm srednicy drutu 2mm na wszystkie kominy o tgcznej powierzchni
siatki 30 m2. Katalogowy ciezar siatki 3,5kg/m2

30,0*3,5

Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m

3,0*%13

Czas pracy rusztowania

Kalkulacja wtasna: Optata za zajecie chodnika na potrzeby ustawienia rusztowania -
nalezy uzyskac zgode od ZDM KONIN na zjecie pasa drogowego oraz uisci¢ optate za
zajecie
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